Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
	Symbol

okna/drzwi
	Wymiary otworu

w ścianie w cm.

szer / wys
	Ilość 
	Uwagi 

	
	Okna


	
	

	001
	130 / 230
	    2
	I piętro - pom. nr 2.1  – wejście na taras



	002
	110 / 130
	    2
	Poddasze – pom. nr 2.4,  2.5 – lukarny



	005
	130 / 250 
	  10
	Parter – pom. nr 1.1,  1.2,  1.5,  1.8



	006
	155 / 240 
	    2
	Parter – pom. nr 1.3 – wejście na taras



	003
	  85 / 250
	    5
	Parter – pom. nr 1.4 – kaplica



	005
	130 / 250 
	    1
	Parter – pom. nr 1. 7 – przywrócenie okna zlikwidowanego przez WOP  

	004
	175 / 235
	    1
	Parter – pom. nr  1.7 

 

	001
	100 / 85
	    8 
	Piwnica – po. nr 0. 6,  0.7, 0. 8, 0. 9,  0.11


	
	Razem


	  31
	

	
	Drzwi
	
	

	D- 001
	140 / 330
	    1
	Parter – pom. nr 1.6 – drzwi z naświetlem


	D-002
	165/330
	    1
	Parter – pom. nr 1.3 – drzwi na taras z naświetlem


	D-001
	140 / 310 
	    1
	I piętro – pom. nr 2.1–  drzwi na taras z naświetlem



	D- 004
	105 / 200
	    1
	Piwnica – pom. nr 0.5


	D- 003
	120 / 200
	    1
	Piwnica – pom. nr 0.8


	
	Razem 


	    5
	

	
	Ogółem 
	  36


	


     Czumów 19 czerwca 2024 roku                                                   Sporządził 

                                                                                                         Marian Pawlak 

Zakres prac do wykonania i inne warunki realizacji zamówienia.

1. Zdemontowanie istniejących skrzydeł okiennych i drzwiowych wraz z ościeżnicami, 

    z zachowaniem staranności,  oraz ich przemieszczenie do magazynu na terenie placu

    budowy.

2.  Wykonanie, dostarczenie oraz montaż nowych okien i drzwi wraz z parapetami oraz

     obróbka masą tynkarską glifów okiennych i drzwiowych oraz ich pomalowaniem

     farbą emulsyjną w kolorze białym. 

3. Uczestnik postepowania przetargowego zobowiązany jest do wykonania własnych

     pomiarów otworów okiennych i drzwiowych, łącznie z parapetami, oraz uzgodnić 

     z WUOZ Delegatura w Zamościu i Zamawiającym szczegółowe rysunki wykonawcze, 

     z uwzględnieniem rozwiązań materiałowych, rodzaju okuć i kolorystyki stolarki. 

4.  Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – 15 października 2024 roku
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           Widok elewacji pałacu w części przylegającej do lokalu nr 3  i  4  oraz fotografia lotnicza obrazująca usytuowania pałacu w terenie.  

